

AVISO DE TRASLADO DE FECHA
PSCPV-UCP-ADQ-AVS-001-2023

Solicitud de Ofertas (SDO)
Costa Rica

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
Contrato de Préstamo 4871/OC-CR

PSCPV-175-LPI-O-2023

“Construcción del Paquete 1 Obras integrado por:

- Lote 1: Construcción, equipamiento y mantenimiento del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas (1.194 m2)**
- Lote 2: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Guácimo (805 m2)**
- Lote 3: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Desamparados-Sur (1045 m2)**
- Lote 4: Construcción, equipamiento y mantenimiento de la Delegación Policial de Santa Ana (823 m2)**
- Lote 5: Construcción de Cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Garabito (1050 m2)**
- Lote 6: Construcción de Cubierta de skatepark y obras complementarias del CCP en Santa Cruz (950 m2)**

Con la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, recibida el 17 de abril de 2023 mediante oficio O-CID/CCR/269/2023, se comunica a todos los interesados en este procedimiento de Licitación que se modifica lo siguiente:

- 1) Fecha límite de recepción de ofertas: 18 de mayo de 2023
- 2) Fecha límite para presentar solicitudes de aclaración: 04 de mayo de 2023.

Todo lo demás permanece invariable.

Esteban Artavia Jiménez
Coordinador General

 Cc
 Archivo.